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I - PRELIMINARES : Condições Gerais       
 
1.0 - OBJETIVO 
 O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto 

arquitetônico, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os 
projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos. Indica 
também procedimentos de execução da obra, os quais deverão ser respeitados fielmente pela empresa 
responsável pela execução. 

 
2.0  AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS, E EQUIVALÊNCIA 

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constantes em projetos, que contenham 
a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE". Mediante apresentação de 
laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, 
considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, 
características físicas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA. 

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e ou homologados 
durante o processo de licitação. 

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que o mesmo, 
apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo assim atender o 
fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens. 

Durante a execução da obra, para análise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR deverá submeter à 
apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais que venham em 
substituição aos especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 

Para substituição do material especificado, o CONSTRUTOR deverá apresentar formalmente a solicitação 
de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de 
tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução da obra. 

 
3.0   DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e o 
memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no edital de 
licitação. 

3.2 -  Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por 
diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

3.3 -  Os serviços deverão ser programados e submetidos à prévia apreciação da Gerência da unidade a 
que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no 
tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados. 

3.4 - Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das 
condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade 
observada nos projetos ou memorial descritivo deverá ser previamente esclarecida junto a 
Gerência de Infraestrutura, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma 
reivindicação. 

3.5 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com 
autorização por escrito da mesma. 

3.6 - Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o 
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusivas as despesas 
decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída. 

3.7 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser recuperadas, 
utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade 
com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, 
por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC. 

3.8 - A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou 
pertence do Construtor, e com as instalações em perfeito funcionamento. 
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3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, 

informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

3.10 -  Ficará o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua 
identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança. 

3.11 - A administração da obra deverá ser exercida por profissional habilitado pelo CREA ou CAU e 
encarregado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras. 

3.12 - O acesso de pessoas e materiais à obra, bem como sua guarda e administração serão de 
responsabilidade da empresa construtora. 

 
4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

4.1 - Conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade. 
 
5.0     ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO 

5.1 - Autor: Vicente Parente  
 Engenheiro – CREASC 117418-2  

 
6.0   RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  
 São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho e a planilha orçamentária. 
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II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 
 
As descrições contidas a seguir são apenas uma prévia dos serviços a serem executados. Para efeito de 

orçamento, deverão ser observados os itens 1.0 a 20.0 (e devidos subitens) do Capítulo III referente às 
descrições detalhadas dos serviços correspondentes a cada um dos Capítulos deste Memorial. AS MARCAS, 
MODELOS E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL, PREVALECEM SOBRE OS 
INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECÍFICOS. Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui 
descritas deverão ser esclarecidas com a Gerência de Infraestrutura do SESC.  

 
1.0 - OBJETIVOS: 

A presente obra compreende a Contratação de empresa para Execução de Serviços de Engenharia, 
Compreendendo Calçada Externa, Instalação de Gradil, Substituição do Telhado do Prédio Principal e do 
Gramado Sintético do Campo no Sesc Ler Tijucas. 

Com área aproximada 585,00 m² de substituição de grama sintética. 
Com área aproximada 1000,00 m² de substituição de telhado. 
Com área aproximada 315,00 m² de gradil. 
 
 

 
1.1 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

1.1.1- Demolições e Remoções 
1.1.2- Execução de Calçada Externa 
1.1.3- Fornecimento e Instalação de Gradil 
1.1.4- Cobertura do Prédio Principal 

1.1.4-1. Substituição de Telhamento existente por Telha Sanduíche 
1.1.4-2. Revisão Geral do Madeiramento (Prumos e alinhamentos e substituição de peças) 

1.1.5- Grama Sintética 
1.1.5-1. Retirada da grama sintética; 
1.1.5-2. Limpeza da base cimentada; 
1.1.5-3. Verificação e testes na drenagem do campo; 
1.1.5-4. Instalação de grama sintética; 

1.1.6- Limpeza e verificação final da obra. 
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III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS:  

 
Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços e materiais que deverão ser utilizados para 

a Contratação de empresa para Execução de Serviços de Engenharia, Compreendendo Calçada Externa, 
Instalação de Gradil, Substituição do Telhado do Prédio Principal e do Gramado Sintético do Campo no Sesc Ler 
Tijucas. Qualquer modificação deverá ser comunicada a Gerência de Infraestrutura do SESC e ter a sua devida 
aprovação, conforme capítulo I deste memorial. 

 
1.0  – SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO 

 
Os serviços iniciais e administração descritos abaixo deverão ser observados pela empresa, para 

Contratação de empresa para Execução de Serviços de Engenharia, Compreendendo Calçada Externa, 
Instalação de Gradil, Substituição do Telhado do Prédio Principal e do Gramado Sintético do Campo no Sesc Ler 
Tijucas: 

 
1.1 – Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia 

 A empresa deverá providenciar seguro no valor total de execução da obra. Deverá abranger as seguintes 
coberturas: 

1.1.1 - Risco de Engenharia: Deverá cobrir a obra civil, abrangendo prejuízos materiais causados por 
acidentes. Deve contemplar equipamentos, materiais e construções temporárias. 

1.1.2 - Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indenizações a terceiros por 
danos materiais ou lesões corporais, como rachaduras em construções vizinhas, queda sobre carros ou pessoas, 
etc. Deve abranger as modalidades: Empregador, Poluição ambiental, Profissional e Cruzada. 

 OBSERVAÇÕES: 
- O Seguro deverá ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Serviço Social do Comércio; 
- A emissão deste seguro deve ocorrer antes do início das obras, com a cobertura para o período de 

vigência do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigência do Contrato). Em caso de 
prorrogação ou dilatação de prazo que ultrapasse esta vigência, a cobertura deste seguro deverá ser 
prorrogada; 

- O custo de fornecimento deste seguro deverá estar previsto na composição do BDI, não devendo ser 
especificado valor em separado na planilha. 

 
1.2 – Anotação de responsabilidade técnica   

 A empresa deverá fornecer a ART de todos os responsáveis técnicos indicados. Considerando como 
período de execução, as datas de vigência do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigência do 
Contrato). 

 
1.3 – Taxas de legalização  

A construtora providenciará toda a legalização da obra, junto aos órgãos competentes, tais como: CREA, 
INSS, Prefeitura Municipal, etc e fornecerá todos os comprovantes para o SESC; 

 A empresa deverá fornecer antes do início da obra, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, conforme art. 8.º da Resolução do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, devidamente registrado no órgão 
municipal, responsável pelo meio ambiente; 

 
1.4 – Placas da obra 

 Caberá a empresa providenciar a instalação na obra, de placas normativas de identificação da empresa e a 
de divulgação indicada pelo SESC.  
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1.5 – Isolamento da área de Trabalho  
 O local onde será desenvolvido o serviço é cercado pelo próprio alambrado. Porém, a empresa prestadora 

dos serviços deverá executar a obra visando preservar a segurança e privacidade da obra e, se, necessário for, 
usar tapumes ou outras formas de bloqueio de acesso. 

 
1.6 – Administração local 

 A medição do Item Administração local deverá ser proporcional a evolução da obra, não devendo ser 
considerado apenas o prazo de execução. 

 A empresa manterá no canteiro de obras, durante o período de execução da obra: 
1.6.1 – Engenheiro Civil/Arquiteto - responsável técnico pela execução – Este profissional deverá fazer o 

Gerenciamento da obra e apresentar semanalmente os relatório e atualização de cronograma; deverá 
comprovar permanência média de 15 horas semanais no canteiro de obras; 

1.6.2 - Itens de responsabilidade da Construtora 
Os itens descritos a seguir são de responsabilidade da construtora, conforme previsto no parágrafo 

segundo, da Cláusula Primeira da Minuta de contrato, não devendo ter custo separado na planilha 
orçamentária. O custo destes itens deve fazer parte da composição de cada um dos serviços a serem 
executados.  

1.6.2.1 – Vigia – A manutenção de vigilância/segurança no canteiro de obras é responsabilidade da 
empresa, cabendo à esta a responsabilidade de guarda dos equipamentos e materiais; 

1.6.2.2 – Deslocamento, Hospedagem e Alimentação – O custo de deslocamento, hospedagem e 
alimentação deve fazer parte da composição do custo de cada funcionário, não devendo ser aplicado 
separadamente.   

1.6.2.3 – Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observação das NRs por parte da 
construtora, o custo com estes equipamentos, é de responsabilidade da empresa, devendo fazer parte da 
composição de custo de cada um dos itens. Deverá ser observado: 

1.6.2.3.1 Serão de competência e responsabilidade da Construtora, todas as despesas com 
ferramentas e equipamentos durante a execução da obra, inclusive guarda e vigilância. 

1.6.2.3.2 Todo o pessoal que trabalha na obra deverá estar equipado com EPIs (equipamentos de 
proteção individual), bem como serem fornecidos os necessários EPCs (equipamentos de proteção 
coletiva).  Todos os operários deverão estar uniformizados, com a identificação da empresa, inclusive 
os terceirizados. Não serão aceitos no canteiro de obras funcionários trabalhando de chinelo e sem 
camisa. 

1.6.2.3.3 Os visitantes, também, deverão usar capacetes quando no interior da obra, para isto a 
empresa deverá ter a disposição 3 (três) capacetes na cor branca com a indicação “visitante”. 

 
1.6.4 – O prazo de execução será de 120 dias, considerando execução entre Julho/2025 e Outubro/2025 – 

sendo estimado 90 dias trabalháveis e 30 dias com chuva. A empresa deverá montar a equipe necessária para 
execução da obra no prazo previsto. No período de execução a obra poderá funcionar das 07h às 21h, com 
jornadas aos finais de semana caso necessário. 

Os períodos de chuvas deverão ser considerados para elaboração da programação de obras. Assim abaixo 
anexamos a média pluviométrica da região, que servirá de referência para possívies prorrogações. Abservando 
que somente índices acima da média serão considerados para justificar atrasos no andamento da obra.  

 
Os dados climáticos, descritos a seguir e que serviram de base para determinação do prazo de obra foram 

obtidos no site: https://pt.weatherspark.com/y/30040/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Joinville-Brasil-
durante-o-ano#Sections-Precipitation  

Havendo dúvidas o mesmo poderá ser verificado. 
 
Precipitação 
É considerado dia com precipitação aquele com precipitação mínima líquida ou equivalente a líquida de 1 

milímetro. A probabilidade de dias com precipitação em Tijucas varia significativamente ao longo do ano. 
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A estação de maior precipitação dura 5,7 meses, de 29 de setembro a 20 de março, com probabilidade 
acima de 42% de que um determinado dia tenha precipitação. O mês com maior número de dias com 
precipitação em Tijucas é fevereiro, com média de 16,2 dias com pelo menos 1 milímetro de precipitação. 

 
A estação seca dura 6,3 meses, de 20 de março a 29 de setembro. O mês com menor número de dias com 

precipitação em Tijucas é agosto, com média de 8,2 dias com pelo menos 1 milímetro de precipitação. 
 
Dentre os dias com precipitação, distinguimos entre os que apresentam somente chuva, somente neve ou 

uma mistura de ambas. O mês com mais dias só de chuva em Tijucas é fevereiro, com média de 16,2 dias. Com 
base nessa classificação, a forma de precipitação mais comum ao longo do ano é de chuva somente, com 
probabilidade máxima de 59% em 12 de fevereiro.. 

 

 
 

Chuva 
Para demonstrar a variação entre os meses e não apenas os totais mensais, mostramos a precipitação de 

chuva acumulada durante um período contínuo de 31 dias ao redor de cada dia do ano. Tijucas tem variação 
sazonal significativa na precipitação mensal de chuva. 

 
Chove ao longo do ano inteiro em Tijucas. O mês mais chuvoso em Tijucas é janeiro, com média de 163 

milímetros de precipitação de chuva. 
 
O mês menos chuvoso em Tijucas é abril, com média de 84 milímetros de precipitação de chuva. 
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1.6.5 - Observação: Para as medições mensais, deverão ser apresentadas as documentações necessárias 

que comprovem a atuação dos profissionais acima relacionados, com a devida carga horária. A não 
comprovação não permitirá a liberação do pagamento destes itens. 

 
 

1.7 – Demolições / Limpeza do Terreno 
A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa, roçado, demolições e remoção, de forma 

a deixar limpa a área da obra. 
 

1.8 – Despesas correntes 
A empresa deverá considerar as despesas correntes vinculadas a execução da obra: 
1.8.1 – Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e materiais 

que possam provocar acidentes. 
1.8.2 - Os itens a seguir não deverão ser cotados, pois serão fornecidos a partir das instalações do Sesc: 
1.8.2.1 – Consumo de água; 
1.8.2.2 – Consumo de Energia elétrica; 
Observação: O consumo de água e energia elétrica deverá ser feito com moderação, observada elevação 

acima da normalidade, a empresa será notificada, havendo reincidência o valor acima da média deverá ser 
ressarcido ao Sesc. 

 
2.0  – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 
A instalação do canteiro de obras descrito abaixo deverá ser observada pela empresa, para 

Contratação de empresa para Execução de Serviços de Engenharia, Compreendendo Calçada Externa, 
Instalação de Gradil, Substituição do Telhado do Prédio Principal e do Gramado Sintético do Campo no Sesc Ler 
Tijucas: 

 
2.1 – Instalação de Água, Esgoto e Energia 

2.1.1. Serão por conta e responsabilidade da Construtora, a execução de redes provisórias de energia 
elétrica, de água e de esgoto durante a execução da obra. 

 
2.2 – Barracão da obra 

2.2.1. Os barracões serão construídos de acordo com as necessidades da obra, sendo no mínimo: 
   - Barracão depósito e almoxarifado; 
   - Barracão para banheiros e vestiários da obra; 
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2.2.1.1 Para implantação dos barracões descritos acima deverá ser apresentado projeto de 
implantação do mesmo, para avaliação de interferências em atividades do Sesc; 

OBSERVAÇÃO: As quantidades indicadas na planilha orçamentária poderão ser revisadas de acordo com a 
área realmente implantada para atender a equipe de trabalho que será empregada na execução da obra. Assim 
poderá haver glosa de parte do valor indicado para esta execução; 

 
2.2.2. Serão utilizados materiais novos e terão dimensões mínimas para atender à entrada e permanência 

de pessoas, oferecendo higiene e segurança para os funcionários que irão trabalhar na obra, bem como 
segurança e proteção das intempéries dos materiais estocados. 

 
As dependências de uso do pessoal que trabalhará na execução da obra contarão com banheiros 

dotados de chuveiros, vasos sanitários e lavatórios, dotados de armários tipo escaninho, refeitório dotado de 
equipamentos para aquecimento de comida, se necessário.  
 
 

 
3.0 – CALÇADA      

 
3.1 – Execução de Calçada Externa 

 
Antes da execução da nova calçada, a contratada deverá realizar a preparação adequada da base do 

terreno existente, atualmente composto por brita solta, resíduos de concreto e outros materiais, seguindo os 
procedimentos abaixo descritos: 

 
3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES DE PREPARAÇÃO DA BASE 

 
3.2.1. Limpeza da Área: 
Remoção total de entulhos, restos de concreto, materiais soltos e qualquer elemento que prejudique a 

regularização e estabilidade da base. 
 
3.2.2. Regularização e Nivelamento do Terreno: 
Execução do nivelamento da faixa de implantação da calçada, considerando os caimentos transversais e 

longitudinais necessários para o escoamento adequado das águas pluviais, com uso de equipamentos 
apropriados (nível óptico, nível laser ou equivalente). 

 
3.2.3. Compactação da Base: 
Após o nivelamento, deverá ser realizada a compactação do subleito com uso de equipamento 

mecânico adequado (placa vibratória, rolo compactador ou equivalente), até atingir grau de compactação 
mínimo de 95% do Proctor Normal, garantindo a estabilidade e suporte da estrutura da calçada. 

 
3.2.4. Execução de Lastro de Brita: 
Aplicação de camada de brita graduada (brita 1 ou equivalente), com espessura média de 5 cm após a 

compactação, devidamente nivelada e compactada, visando melhorar a drenagem da calçada e distribuir as 
cargas. 

 
3.3. ARMADURA PARA CONCRETO 

 
3.3.1. Instalação de tela de aço soldada Q-138 ou equivalente, posicionada adequadamente sobre 

espaçadores plásticos, de modo a garantir o recobrimento mínimo do concreto em todas as faces da calçada. 
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3.4. CONCRETAGEM 
3.4.1. Concretagem da calçada em placas, com juntas de dilatação a cada 2,00m ou conforme projeto 

executivo, utilizando concreto com fck mínimo de 20 MPa (ou conforme especificado em projeto), com 
acabamento desempenado ou vassourado, conforme definido. 

 
3.4.2. As inclinações e caimentos devem ser rigorosamente respeitados para garantir o escoamento 

superficial das águas, evitando empoçamentos futuros. 
 
3.4.3. Durante o processo, devem ser tomadas medidas para cura do concreto, evitando fissuração e 

garantindo sua resistência. 
 

3.5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Todos os serviços deverão ser executados com rigor técnico, observando-se as normas técnicas 

aplicáveis (NBR 7200, NBR 15961, NBR 6118 e correlatas), garantindo a qualidade, durabilidade e segurança da 
calçada. 

 
 
 

4.0 – CAMPO 
 

4.1 - Grama Sintética 
4.1.1 – Preparo Campo: Efetuar a remoção do gramado atual dando o correto descarte. Após realizar a 

limpeza de toda a base, deixando-a isenta de quaisquer materiais; 
4.1.2 – GRAMA:  

 Piso de grama sintética MONOFILAMENTO dupla base 100% Polietileno Virgem 
 Dtex: 14.000 
 Rolo de largura mínima 4metros, comprimento conforme o campo 
 Fios de 50mm de altura, Espinha dupla formato W 
 Cor verde limão 
 Demarcacao de linhas com grama na cor branca 
 Sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia 

especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha SBR malha 10 (9 Kg/m2) e 
mao de obra especializada para instalacao.  

 Fornecimento e colocacao. 
4.1.3 – APLICAÇÃO: Na quadra de esporte. 
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5.0 – COBERTURA 

 
 

5.1 - REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE CUUMEIRAS 
Considerar a mão de obra para a execução do serviço de remoção de cobertura com telhas (inclusive 

cumeeiras, rufos, espigão). Os materiais danificados ou sem previsão de reaproveitamento, deverão ser trans-
portados para local apropriado e, posteriormente, retirados da obra como entulho. Quando previsto a reutili-
zação, os materiais deverão ser retirados cuidadosamente com a utilização de ferramentas adequadas, selecio-
nados, transportados e armazenados em local apropriado.  

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se 
os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos que prendem as 
telhas, com uso de ferramenta adequada. Retirar cada telha manualmente e baixá-las, com uso de cordas, até 
o nível do solo. 

 
5.2 – Telha Sanduíche – Isotelha Colonial 5 Ondas 

        Deverão ser instaladas duas camadas de telhas idênti-
cas, e entre elas deverá ser colocado Poliestireno Expandido (EPS) 
para obter isolamento Termo-Acústico. (Seguir orientações e es-
pecificações dos Anexos 1 e 2). 

5.2.1- FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.2.2- TELHA SUPERIOR: Aço galvalume pré-pintado– 0,43. - 

cor Ral 8023 
5.2.3- TELHA INFERIOR: Aço galvalume pré-pintado– 0,43. - 

cor Branca 
5.2.4 – ISOLAMENTO TÉRMICO: PIR AP: (Poliisocianurato) 
5.2.5- DIMENSÕES: Verificar “in loco”. 
5.2.6- COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fabri-

cante. 
5.2.7 - COR: Face aparente cor Ral 8023 e a face inferior na 

cor branca. 
5.2.8- APLICAÇÃO: Na execução da cobertura do prédio 

principal.  
 
 

5.3 – Acessório - CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENT.  
5.3.1 - FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.3.2- MODELO: Conjunto Cumeeira Colonial Dentada. 
5.3.3 - COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fa-

bricante. 
5.3.4 - APLICAÇÃO: No acabamento das cumeeiras. 
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5.4 – Acessório - CUMEEIRA DO ESPIGÃO 
5.4.1 - FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.4.2- MODELO: Cumeeira do Espigão. 
5.4.3 - COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fa-

bricante. 
5.4.4 - APLICAÇÃO: No acabamento entre telhas nos pontos 

onde formam espigões, conforme necessidade. 

 
 
 
 
 

5.5 – Acessório - ACAB. LATERAL 
5.5.1 - FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.5.2- MODELO: Acabamento Lateral. 
5.5.3 - COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fa-

bricante. 
5.5.4 - APLICAÇÃO: No acabamento laterais das telhas, con-

forme necessidade. 
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5.6 – Acessório - ACAB. FRONTAL ONDULADO 
5.6.1 - FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.6.2- MODELO: Acabamento Frontal Ondulado. 
5.6.3 - COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fa-

bricante. 
5.6.4 - APLICAÇÃO: No acabamento do topo de todas as te-

lhas, conforme necessidade. 

 
5.7 – Acessório - RUFO DE ACAB. LATERAL SUPERIOR 

5.7.1 - FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.7.2- MODELO: Rufo de Acabamento Lateral Superior. 
5.7.3 - COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fa-

bricante. 
5.7.4 - APLICAÇÃO: Na parte lateral da cobertura, no aca-

bamento da junção entre telha e alvenaria, conforme necessi-
dade. 
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5.8 – Acessório - RUFO SUPERIOR DENTADO 
5.8.1 - FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.8.2- MODELO: Rufo Superior Dentado. 
5.8.3 - COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fa-

bricante. 
5.8.4 - APLICAÇÃO: Na parte superior da cobertura, no aca-

bamento da junção entre telha e alvenaria, conforme necessi-
dade. 

 
5.9 – Acessório - FIXADORES ISOTELHA COLONIAL 

5.9.1 - FABRICANTE:  Kingspan Isoeste              
5.9.2- MODELO: Fixadores Isotelha Colonial. 
5.9.3 - COLOCAÇÃO: Deverá ser seguida orientação do fa-

bricante. 
5.9.4 - APLICAÇÃO: Na fixação das telhas e dos acessórios, 

conforme necessidade. 

 
 
 

5.10 – Tesouras, Terças e ripas 
5.1.1- TESOURAS: As tesouras serão mantidas as mesmas existentes, não havendo alteração desta estru-

tura;              
5.10.2- TERÇAS: Será considerado o aproveitamento das terças existentes;              
5.10.3- RIPAS: Será considerado o aproveitamento das ripas existentes, sendo previstas uma quantidade 

de fornecimento e instalação para complementação de pontos que se fizerem necessários para a perfeita 
fixação das telhas. Caso não seja utilizado este material, este quantitativo não será medido (englobado no 
item de revisão). 

5.10.4- APLICAÇÃO: Na execução da estrutura para a cobertura.  
 
5.11 Calha de Alumínio -  Bella Calha 

5.11.1 – MATERIAL: Bella Calha - Calha e Tubos metálicos 
5.11.2 – OBSERVAÇÃO: As chapas de alumínio das calhas terão espessura mínima de 1,0mm e a tubula-

ção de descida das calhas será por correntes. 
5.11.3 - APLICAÇÃO: Em toda a cobertura. 
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6.0 – GRADIL METÁLICO 
 
 

6.1 – Cerca Metálica 
6.1.1 – MATERIAL: Aço galvanizado a quente com pintura eletrostática a pó. Portões no mesmo padrão. 

Painéis vincados, malha 50x200 mm, com fio de 5 mm, comprimento de 2,50 metros, plastificado na cor 
verde. 

6.1.2 – FABRICANTE: Eurocerk, Perfipar ou equivalente. 
6.1.3 – MODELO: Linha Eurocerk Multi-Uso. 
6.1.4 – COR: Verde. 
6.1.5 – ALTURA DO PAINEL: Conforme levantamento e medidas no local. 
6.1.6 – APLICAÇÃO: Nos fechamentos indicados em projeto, com instalação sobre mureta, piso existente 

ou diretamente no solo, conforme detalhamento específico. 
6.1.7 – SISTEMA DE FIXAÇÃO: Pilares metálicos tubulares galvanizados, seção 60x60 mm, com tampas 

plásticas de proteção superior, fixados por meio de chumbadores metálicos em base de concreto ou sapa-
tas, ou conforme definido em projeto. Painéis fixados aos pilares por abraçadeiras metálicas galvanizadas 
com parafusos inoxidáveis ou sistema próprio do fabricante. 
 

 
 
 
 

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas    
 
 

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do 
local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes da reforma. Cabe salientar que, ainda 
assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza 
geral, com remoção total dos detritos, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido 
afetado durante a execução dos serviços de reforma. Ainda deverão ser feitos testes das instalações elétricas, 
de modo que o local possa ser utilizado de imediato. 

 
1.1- OBSERVAÇÕES: 
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Todos os materiais removidos que forem referentes aos serviços de demolição e/ou peças que 
sobrarem em circunstância das obras deverão ser removidos por conta da Empresa Construtora (entulhos, 
sobras de materiais que não forem reaproveitadas, entre outros). 
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V - ANEXOS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
Projeto – Prancha Geral/Implantação 
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ANEXO 2 
ROTEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 

 
Considerando as solicitações de comprovação de documentação, realizada pelas auditorias do conselho 

fiscal, abaixo relacionamos os documentos que deverão ser apresentados antes do início das obras e relação de 
documentos que deverão ser apresentadas durante a execução da obra. 

 
Obra: Contratação de empresa para Execução de Serviços de Engenharia, Compreendendo Calçada Externa, 

Instalação de Gradil, Substituição do Telhado do Prédio Principal e do Gramado Sintético do Campo no Sesc Ler 
Tijucas 

Reunião Inicial: __/__/2025 - realizada em __________________. 
Representantes: 
CONTRATANTE: __________________________ - GIN/SESC 
CONTRATADA: __________________________ - (Empresa Contratada) 
 
Apresentar antes do início da execução da obra  
A documentação e serviços a seguir deverão ser providenciados antes do início das obras: 

1) Obter o alvará de construção junto a prefeitura municipal de Blumenau, considerando projeto 
previamente aprovado pelo Sesc; 

2) Providenciar Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por 
este órgão). Está será emitida em nome da contratada; 

3) Emitir Anotações/Registro de Responsabilidade Técnica - ART's/RRT's, relativo aos profissionais 
indicados no processo de licitação, e que deverão ter posto fixo na obra, referente à execução da obra, 
conforme Resolução do Confea nº 1.025/2009;  

*Engenheiro Civil: __________________________ 

4) Apresentar Apólice de Seguro Contra Riscos de Engenharia/Responsabilidade Civil, conforme previsto na 
Cláusula Segunda do contrato. Observar que a vigência da apólice deverá cobrir desde a data de início das 
obras até o dia previsto como vigência do Contrato. 

* Para todos os termos aditivos emitidos, de prazo ou de valores, deverá ser providenciada a 
alteração nesta apólice, dando a devida cobertura para o montante contratado.  

5) Apresentar Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme art. 8.º da Resolução 
do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, quando necessário; 

6) A contratada deve comunicar por escrito a Administração Regional quem a representará na obra, como 
seu preposto; 

 
Acompanhamento da execução da obra  

 
Pagamentos 

1) As medições ocorrerão conforme previsto em contrato, observando os prazos necessários para análise e 
tramites para pagamentos; 

Para a análise e aprovação de cada medição realizada na obra, o Sesc terá um prazo de 10 (dez) dias, 
após a apresentação por parte da CONTRATADA, da planilha contendo os percentuais executados em cada 
item de sua planilha orçamentária. Este prazo poderá ser dilatado, a medida que sejam reportados 
inconsistências na planilha de medição apresentada, e que necessitem correção por parte da CONTRATADA, 
 reiniciando assim o mesmo prazo após o reencaminhamento da planilha devidamente corrigida. A Nota 
Fiscal deverá ser emitida somente após a validação da medição por parte do Fiscal da Obra.  
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2) Os pagamentos serão realizados pelo Departamento Regional, considerando sempre as datas de 10, 20 
e 27 de cada mês, mesmo que esta informação divirja da data prevista como previsão em contrato. Os 
pagamentos serão efetuados dentro do prazo de até 30 dias após o recebimento da Nota fiscal, conforme 
previsto em cláusula contratual. 

3)   Nenhuma parcela será paga fracionada, devendo obedecer aos valores previsto em contrato, conforme 
cronograma físico financeiro encaminhado pela empresa. 

4) Para o Processo de Pagamento, deverá ser encaminhada: 
 
- cópia do cronograma físico financeiro, planilhas de medições e notas fiscais, assinadas pela 

empresa e pelo fiscal da  obra; 
- documentações trabalhistas e previdenciárias conforme previsto na cláusula Sexta do Contrato; 
 

5) As planilhas de medição deverão apresentar, no mínimo, as informações a seguir:  

PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO MEDIÇÃO 1 

 Descrição . 

Valor 
total de 

Mat. 

Valor 
Total de 

M.O. 
Valor 

Total 
% 

Mat. 

%  
M

. O. 

Valor 
total de 

Mat. 

Valor 
Total de 

M.O. 
Valor 

Total 
1

.1 
Descrição do 

Item 1         
1

.2 
Descrição do 

Item 2         
1

.3 
Descrição do 

Item 3         

          

    Valor Total de Material R$ 0,00   

    Valor Total de Mão de Obra  R$ 0,00  

    Valor total Medição 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

    Valor Acumulado da Medição R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

        

    Valor da parcela 1 Contrato R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

    Valor Acumulado do Contrato R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

        

    Valor a ser pago Parcela 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

    Valor Acumulado Pago R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 
6) Para substituição do material especificado, o CONSTRUTOR deverá apresentar formalmente a 

solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já 
informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução da obra. 

 
Controles 

7) A empresa deverá providenciar e manter na obra o Livro de Inspeção do Trabalho - Exclusivo para a 
obra;  

8) Constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, Relatórios de Reuniões da CIPA, 
Atas da CIPA, Relatórios de Não Conformidade da CIPA, (quando necessário); 

9) Manter Diário de Obra contendo anotações diárias de cada etapa da obra, número de trabalhadores, 
bem como assinatura do engenheiro responsável e do fiscal da obra (de todo período de obra); 

* O controle dos profissionais constantes na planilha orçamentária, em Administração Local, deverá ser 
registrado diariamente, com a indicação do nome do profissional, bem como seu controle de jornada de 
trabalho. Este controle servirá para medição e liberação de pagamento; Caso não haja este controle e/ou 
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não seja apresentada a documentação referente ao registro destes profissionais, não serão aceitas 
medições destes itens; 

10) Em caso de Subcontratação, a empresa deverá apresentar: 
 - Cópia do contrato firmado entre a contratada e a subcontratada, contendo a descrição do serviço 

subcontratado, período de vigência; 
- Para liberação dos pagamentos da contratada, esta deverá apresentar os mesmos documentos 

previstos em contrato, para cada uma das empresas subcontratadas; 

11) Em caso de prorrogação de prazo de execução, a empresa deverá providenciar: 
- Emissão de Anotações/Registro de Responsabilidade Técnica - ART's/RRT's, relativas à execução da 

obra, com a revisão do prazo, valor da obra e objeto; 
- Complementação da Apólice de Seguro Contra Riscos de Engenharia/Responsabilidade Civil, incluindo 

a ampliação de prazo e readequação do valor de cobertura; 

12) Ao final da obra, a Contratada, deverá apresentar a comunicação formal de conclusão da obra, com o 
visto do fiscal da obra atestando a conclusão de todos os serviços; 

13) Solicitar a emissão dos projetos as built, quando for o caso; 

14) Solicitar a Certidão Negativa de Débito (CND) da contratada fornecida pelo INSS, certificado de 
Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o 
objeto do contrato; quando for o caso; 

15) Para as prorrogações de prazos previstas na cláusula terceira, com base em condições climática, fica 
determinado que situações dentro das descrições previstas nesta cláusula não servirão para justificar este 
pleito. Conforme previsto também no memorial descritivo; 

 
Documentação a ser providenciada pelo Sesc  

1) A Administração Regional designar formalmente o fiscal da obra;  

2) Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT do fiscal da obra, conforme Resolução do 
Confea nº 1.025/2009;  

- Em caso de emissão de Termo Aditivo deverá ser feita a retificação deste documento, incluindo a 
informações relativas à execução da obra, com a revisão do prazo, valor da obra e objeto; 

3) Emitir Termo de Recebimento Provisório, após concluída todas as etapas de obra, incluindo a 
finalização de pendências do check list de verificação para recebimento da obra; 

4) Emitir Termo de Recebimento Definitivo, 90 dias após o recebimento provisório; 

Havendo quaisquer outras solicitações referentes as auditorias estas serão repassadas à Contratada, 
devendo se adotado como padrão. 

As partes assinam o presente em duas vias, dando ciência aos itens mínimos que deverão ser 
observados e atendidos no transcorrer da obra.  

 

Florianópolis, xx de xxxxxxx de 2025  
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
SESC - Serviço Social do Comércio 

Gerência de Infraestrutura 

 xxxxxxxxxxxxxxx 
Empresa contratada 

 
Este documento será emitido e assinado na primeira reunião para acerto dos inícios dos trabalhos 

referentes a obra. 


